



Bukavu, le 07 AUG 2017

N° 206/017

N/Réf. : **ADDENDUM A L'AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 03/T/2017**

V/Réf.:

Objet : Faisant référence à l'avis d'appel d'offre N° 03/T/2017 relatif aux marchés suivants:

Annexe :

**MARCHE NO 1 : L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE AU CAMP MAREZA.**

**MARCHE NO 2 : L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU GARAGE ET CONSTRUCTION DE LA CLOTURE AU BATIMENT ADMINISTRATIF A LA CENTRALE DE MUMOSHO**

La Société Internationale d'Electricité des Pays de Grands Lacs « SINELAC » informe les soumissionnaires qui ont fait la visite des lieux pour les marchés susmentionnés, que les dates de dépôt et d'ouverture sont reportées comme suit:

- Le dépôt des offres est reporté au **28/08/2017** à 10h00 heure locale,
- L'ouverture des offres techniques est reportée au **28/08/2017** à 10h30 heure locale,
- L'ouverture des offres financières est reportée au **04/09/2017** à 10h30 heure locale

Les autres conditions de soumission ne sont pas changées.

MVUYIKONGO Jean Claude,

Directeur Général de la SINELAC



**RWANDA**

B.P. 176 Cyangugu  
Tél : 00 250 78 8500415

**BURUNDI**

B.P. 840 Bujumbura

**R.D. CONGO**

B.P. 1 139 Bukavu  
E-mail : [sinelac1@yahoo.com](mailto:sinelac1@yahoo.com)  
[sinelac@sinelac.org](mailto:sinelac@sinelac.org)